

### RINGKASAN KONTRAK

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1  | Nomor dan Tanggal DIPA                           | : | 077.01.653910/2025, tanggal 2 Desember 2025   |
| 2  | Program/Kegiatan/Output/<br>Komp./Sub-Komp./Akun | : | 077.01.BJ.7069.CAQ.001.005.051.O.523121   |
| 3  | Nomor dan Tanggal<br>Kontrak                     | : | 76.8/PBJ/MK/2025 Tanggal 13 Juni 2025   |
| 4  | Nama Perusahaan                                  | : | PT. Nusantara Compnet Integrator  |
| 5  | Alamat Perusahaan                                | : | Gedung AKR Tower Gallery West Lt. 8, Jl. Panjang,<br>5, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta<br>Barat, DKI Jakarta 11530   |
| 6  | NPWP   | : | 01.770.820.7-073.000  |
| 7  | Rekening   | : | Bank Mandiri KCP Jakarta AKR Gallery West   |
|    |  | : | No. Rekening 165-008-888-2999   |
|    |  | : | a.n. PT. Nusantara Compnet Integrator   |
| 8  | Nilai Kontrak                                    | : | Rp2.286.600.000,- (dua miliar dua ratus delapan<br>puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).   |
| 9  | Uraian Pekerjaan                                 | : | Rp2.286.600.000,- (dua miliar dua ratus delapan<br>puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).   |
| 10 | Cara Pembayaran                                  | : | a. Termin I, senilai Rp1.143.300.000 (satu miliar<br>seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)<br>untuk periode pekerjaan bulan Juni 2025 sampai<br>dengan September 2025;<br>b. Termin II, senilai Rp1.143.300.000 (satu miliar<br>seratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)<br>untuk periode pekerjaan bulan Oktober 2025 sampai<br>dengan Desember 2025. |
| 11 | Jangka Waktu Pelaksanaan                         | : | 202 (dua ratus dua) hari kalender (13 Juni 2025 s.d<br>31 Desember 2025)  |
| 12 | Tanggal BAST                                     | : | 31 Desember 2025  |
| 13 | Sanksi   | : | 1/1000 per hari keterlambatan   |